
东台黄海森林公园2023年度小型项目监理服务项目

招 标 文 件

（不见面交易）

招标人：东台黄海森林投资发展有限公司(盖章) 

             二〇二二年十二月二十三日

东台市工程建设项目招标公告

（资格后审）

   1、东台黄海森林投资发展有限公司的东台黄海森林公园2023年度小型项目监理服务项目已经有关文件批准，工程所需资金来源是自筹，现已落实。现邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标报名。

   2、工程概况

（1）工程地点：东台黄海森林公园 

（2）工程规模：具体实施以政府发文批准项目为准

（3）服务期限：一年，与各项工程施工同步，具体服从工程建设进度要求。
   3、本招标工程招标内容如下：

 按招标人要求完成黄海森林公园2023年度小型工程监理服务，具体实施以政府发文批准项目为准，服务内容包括但不限于：东台黄海森林公园2023年度小型项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。
   4、申请人应当具备的主要资格条件：

（1）申请人资质类别和等级：应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程监理专业乙级及其以上资质或综合资质的独立法人。 

（2）拟选派驻工地项目总监理工程师资质等级：驻工地项目总监具有市政公用工程专业国家注册监理工程师资格，目前无其他在监工程。

（3）项目监理部其他成员，具体包括（但不限于）以下人员：

①专业监理工程师 2 名，专业为房屋建筑工程类的省级（含）以上监理工程师1名；专业为电气安装工程专业（或机电安装工程专业）类的省级（含）以上监理工程师1名，以上专业要求，明确为所学专业和注册专业皆可。

②现场监理员：至少3名（具有建设工程类专业初级及以上技术职称）。

注：项目监理机构主要管理人员配备须合理，人员配备不得低于【2017】35号文件（江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准的公告）要求的最低配备标准。专业监理工程师和监理员必须符合在监工程监理规划监理人员进退场计划要求。

5、本项目评标定标办法采用： 合理低价法。 

6、投标申请人可在东台市人民政府（网址：https://www.dongtai.gov.cn/col/col7372/index.html）、东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上查阅招标信息，并于二〇二二年十二月二十三日九时至二〇二二年十二月二十九日十八时上班时间采用电汇等不见面形式缴纳报名费，并简单标注明投标报名项目名称。投标申请人可用本单位基本账号或本单位正式职工银行卡缴纳报名费用，报名时间以费用到账费用为准，如过报名截止时间，报名费用不予退回，且一切责任由投标申请人自行承担。【各投标人需自行下载招标文件及相关资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站下方】，售价：300元/份，售后不退。

电汇报名收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，开户行：农业银行沿海经济区支行。

  7、其他：

（1）因疫情防控需要，本工程采用远程不见面开标的模式，开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标人通过“腾讯会议”直播APP参加开标会议，具体要求详见招标文件。

（2）投标人须在招标文件规定的截止时间前将加密电子投标文件发送至指定邮箱，未在规定时间内发送至指定邮箱的视为放弃投标资格。

（3）本项目由招标人代表抽取相关评标系数，如各投标人未按时加入开标会议或因其网络等其他不可控的原因未能观看时，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果。

（4）本项目招标代理机构联系人及联系方式：冯女士18261272402
                                          二○二二年十二月二十三日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内    容
	说  明  与  要  求

	1
	1.1
	工程名称
	东台黄海森林公园2023年度小型项目监理服务项目

	2
	1.1
	建设地点
	东台黄海森林公园

	3
	1.1
	建设规模
	具体实施以政府发文批准项目为准

	4
	1.1
	质量控制目标
	合格

	5
	2.1
	招标内容
	按招标人要求完成黄海森林公园2023年度小型工程监理服务，具体实施以政府发文批准项目为准，服务内容包括但不限于：东台黄海森林公园2023年度小型项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。

	6
	2.3
	工期控制目标
	一年，与各项工程施工同步，具体服从工程建设进度要求。

	7
	3.1
	资金来源
	自筹

	8
	4.1
	投标人资质
和总监理工程师资格要求
	企业应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程监理专业乙级及其以上资质或综合资质的独立法人。 

驻工地项目总监具有市政公用工程专业国家注册监理工程师资格，目前无其他在监工程。

投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在监工程，总监理工程师是非变更后无在监工程且合同备案系统中项目负责人信息未处于锁定状态，或变更后无在监工程（必须原合同工期已满且变更备案之日至本项目开标之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了总监理工程师解锁手续，或总监理工程师有在监工程，但该在监工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在总监理工程师执业范围之内。

【在监工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件，施工合同备案系统中项目负责人信息处于锁定状态，认定为在监工程。】
项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。项目负责人同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下情形：
①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
③担任其它企业法定代表人、负责人（包括不限于投标人的分公司、子公司以及控股参股企业）。

	9
	4.2
	资格审查
	资格后审

	10
	13.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日起至中标人确定之日止）

	11
	14.2
	投标担保金额
	投标担保为人民币 5000 元（本项目投标时不需要提供投标保证金，中标人在招标人宣布中标结果后必须按招标人要求当场缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格）

	12
	7.1
	踏勘现场
	自行踏勘

	13
	10.1
	澄清、修改、补充的提交与获取
	提交：2022年 12 月 30 日 11时前网上提交；

获取：2022年 12 月 30 日 18时后网上获取；

	14
	16.1
	投标文件份数
	中标单位中标后提供，投标时仅需一份电子文档。

中标后，中标单位须打印与电子投标文件一致的纸质投标文件（正本壹份、副本贰份），在领取中标通知书前送至代理机构处。

	15
	18.1
	投标文件提交地点

及截止时间
	截止时间：2023年 1 月 5 日 14 时 30 分

	16
	21.1
	开标
	开标时间：2023年 1 月 5 日 14 时 30 分

	17
	28.5
	评标方法和标准
	合理低价法确定两家服务单位

	18
	
	腾讯会议号
	267 853 491

	19
	
	投标文件接收邮箱
	jshjdtfj1@163.com

	20
	38.1
	履约担保金
	投标人提供的履约担保金额为人民币 壹万 元


二、投标须知
（一）总  则
1、工程综合说明

1.1本招标工程说明详见本须知前附表第1项~第4项；

1.2本招标工程项目已经批准建设，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定东台黄海森林公园2023年度小型项目监理服务项目公司。

2、监理范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第5项。

2.2本工程监理范围如下：

按招标人要求完成黄海森林公园2023年度小型工程监理服务，具体实施以政府发文批准项目为准，服务内容包括但不限于：东台黄海森林公园2023年度小型项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。  

2.3本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第7项。

4、合格的投标人

4.1投标资质等级要求详见本须知前附表第8项。

4.2投标人合格条件详见本招标工程监理招标公告。

4.3本招标工程项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格投标人。当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。
5、招标文件购买人单位如果不投标，必须书面说明不参加投标的充分理由，经单位盖章（法人章）后派专人在投标截止时间前（投标截止时间后送达的不予受理）送交东台黄海森林投资发展有限公司，否则视为不良行为。

6、有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标。

6.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

6.2因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的；

6.3投标前驻工地总监理工程师在其他工程变更，被限制其承接工程期限未满的。

6.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

6.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

7、踏勘现场

7.1投标人须按本须知前附表第12项所述要求，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

8、投标费用

8.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生和应支付的费用。

（二）招标文件

9、招标文件的组成

9.1本文件所有以及招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

9.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后2日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

10、招标文件的澄清、修改或补充
10.1投标人若对招标文件有疑问，应于2022年12月30日11时前以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送到东台黄海森林投资发展有限公司，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称发送到指定邮箱。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台沿海经济区备案并上网，投标人于2022年12月30日18时后到东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
（三）投标文件的编制

11、投标报价

11.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内施工阶段、保修阶段等建设阶段全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作中所必须的直接、间接成本、风险、税金、合理利润等全部费用。

11.2投标报价方式

本工程项目招标采用按工程施工单位结算价的百分比（费率）报价方式，其最高报价不得大于  0.9 % （费率报价时小数点后保留二位，第三位不论大小一律不计）。                        

11.3其中按中标监理费率核算，如单项工程监理费不足2000元/月的，服务费统一参照单项工程2000元/月的标准结算。此部分监理费包括招标文件所确定的招标范围内施工阶段、保修阶段等建设阶段全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作中所必须的直接、间接成本、风险、税金、合理利润本项目监理直接和间接费用，包括（但不限于）人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、社会保险、公积金、税金、风险等有可能发生的一切费用等全部费用。监理费为不论发生何种情况，此部分监理费均不进行调整。
11.4报价依据

11.4.1招标文件；

11.4.2答疑文件及各种补充通知。

12、投标文件应包括下列内容：

投标文件由商务标、资格后审文件二部分组成。

12.1商务标书

（1）投标函：内容包括对招标文件中主要条款的承诺，监理费率报价（只报费率，含监理、食宿、通讯、办公、交通、安全措施等各项费用），以及招标文件要求的其它内容的承诺保证；

（2）服务承诺书（内容见第四章）。

以上（1）~（2）必须按顺序提供，完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将可能影响投标人的初步评审，甚至会被作为无效投标处理。
12.2资格后审资料

12.2.1资格后审资料包括：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）企业资质等级证书副本复印件；

（3）投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议时提供）；

（4）监理部人员一览表：【格式附后，驻工地总监理工程师必须为市政专业国家注册监理工程师，总监代表为国家或省监理工程师（其中总监理工程师不少于1人，专业监理工程师不少于2人，监理员不少于3人）】；
（5）驻工地总监理工程师、各专业监理工程师、监理员有效的执业资格注册证书、岗位证书、职称证书复印件（如因相关政策导致原证书失效或过有效期的，原证书仍有效，作为具有此能力的证明）；

（6）项目监理部人员（包括总监）、被委托人在投标单位必须连续工作6个月（2022年6月至2022年11月），提供社保部门出具的至少包含2022年6月至2022年11月期间连续六个月的项目监理部人员（包括总监）、被委托人在该单位参保缴费清单，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印。

盐城市外投标企业也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和人员社保卡号和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供上述第（6）条所需资料，但需提供人社部门出具的该单位及项目部人员事业性质证明复印件。

以上（1）~（6）必须按顺序提供，完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将可能影响投标人的初步评审，甚至会被作为无效投标处理。
13、投标有效期
13.1投标有效期详见投标须知前附表第10项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不能修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第14条关于投标担保的退还与没收规定仍然适用。
14、投标担保

14.1投标人应在提交投标文件的同时，提交本须知前附表第11项所规定数额的投标担保，否则招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.2投标担保形式：本项目投标时不需要提供投标保证金，中标人在招标人宣布中标结果后必须按招标人要求缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。投标保证金收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，开户行：农业银行沿海经济区支行（简单注明项目名称）。

14.3中标人的投标担保金转为诚信履约承诺保证金。工程施工结束后，经建设单位和监管部门共同核实，中标人在工程监理期内，未发生借资质、挂靠等违法违规现象；工程按监理合同约定完成、或非自身原因导致工期延误，由招标人和公共资源交易中心督查部门出具书面证明后无息退还诚信履约承诺保证金。否则，没收诚信履约承诺保证金，并接受相关行政监督部门的处罚。
15、如投标人发生下列情况之一时，取消中标资格，视情节轻重，按相关规定进行处理：

15.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

15.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。
15.3投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动的；

15.4中标项目驻工地总监理工程师被反映或投诉有在监工程，并经查属实的。

16、投标文件的份数和签署
16.1投标人应按本须知第12条规定的内容提交投标文件。
16.2中标单位按要求递交的纸质投标文件需与电子投标文件一致，且正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
16.3商务标书、资格后审资料封面、投标函、服务承诺书均应加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人的印章。由委托代理人盖章的在投标文件中必须同时提交合法、有效的投标文件签署授权委托书。
16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章，或者法定代表的印章，或者委托代理人的印章。
（四）投标文件的提交

17、投标文件的装订、密封和标记

17.1投标文件分为商务标书、资格后审资料二个部分，装订要求按本须知第12条规定的顺序编制目录，分别扫描成册。

17.2投标文件按12条规定的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到投标人须知前附表中明确的指定邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有两个PDF文档（资格后审、商务部分）。压缩包文件名为本招标项目名称，邮箱发送主题上标明“投标文件”字样。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的采购代理机构处。

17.3 有章印要求的必须为原件扫描件。
18、投标文件的提交地点和截止时间

18.1投标人应按本须知前附表第15项所规定的截止时间前提交电子投标文件。投标人须在截止时间前将加密电子投标文件发送达至指定邮箱，未在规定时间内发送至指定邮箱的视为放弃投标资格。
18.2因疫情防控需要，本工程采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议观看开标会议。
19.投标文件出现下列情况之一的，将被拒绝接受：

（1）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（2）投标人未按照招标文件要求生成加密压缩投标文件的。
20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

（五）开标

21、开标

21.1招标人按招标文件所规定的时间和地点公开开标，所有提交投标文件的投标人均应参加电子开标会议。各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号见投标人须知前附表，直接观看直播和在线交流。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

21.2投标人必须在投标文件截止时间后15分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，不接受未在规定时段内发送的密码。

21.3本项目由招标人代表抽取相关评标系数，如各投标人未按时加入开标会议或因其网络等其他不可控的原因未能观看时，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果。
21.4工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

21.5投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则予以废标处理。

21.6开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“腾讯会议”参加开标会议，并根据需要使用“腾讯会议”与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

21.7开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

22、开标程序：

22.1宣布开标纪律；

22.2公布投标人名称及电子标书上传情况；

22.3投标人发送文件密码，招标人或招标代理解密其投标文件；

22.4招标人依据评标办法随机抽取评标办法及相关系数；

22.5公布投标人报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

22.6开标结束。 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
23、投标文件有下列情形之一的，作为无效投标文件处理：

23.1本须知第12条规定的投标文件有关内容未按本须知第16.3款规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交合法有效的“授权委托书”原件的；

23.2驻工地总监理工程师、各专业监理工程师、监理员、被委托人和招标文件购买人未按要求提供参保缴费清单的；

23. 3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23. 4未按要求提供相关证书或资料提供不全的；

23. 5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

23. 6投标所报监理费率大于最高限价（  0.9  %）的；

23. 7企业营业执照、资质证书、驻工地总监理工程师和各专业监理工程师执业资格注册证书中的单位名称不一致的；

23. 8以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23. 9投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

23. 10经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本的；

23.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.12投标文件中提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的其它条件的；

23.13投标企业法定代表人或企业总经理或退休人员为项目部成员的；

23.14驻工地总监理工程师在其它在建工程中任职或兼职的；

23.15投标文件中的商务标、技术标、资格后审资料组成内容不符合本须知第12条规定的；

23.16未响应招标文件实质性要求和条件的；

23.17监理部组成人员不满足有关规定或招标文件要求的。
凡本招标文件未明确标明为无效投标情形的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效投标的依据。
（六）评标

24、评标委员会与评标

24.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

24.2下列人员不得参加本招标项目的评标委员会，已参加的应主动提出回避：

（1）本项目的招标代理机构人员；

（2）除法定回避情形外，评标委员会成员近三年内在参与竞标的投标单位工作过、兼职、担任顾问或者与其有投资关系的；

（3）为本招标项目提供咨询服务的相关人员。

24.3开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25、评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的确定或中标侯选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2在投标文件的评审和比较、中标人确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26、投标文件的澄清

26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

27、投标文件的初步评审

27.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

27.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28、投标文件的评审、比较和否决

28.1评标委员会将按照本须知第23条、第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

28.2在评审过程中，评标委员会对投标文件中有含义不明确的内容，或发现投标人的投标报价费率可能低于其个别成本的，将作为重点评审，并要求投标人作出书面说明，提供相关证明材料以证明其报价可以按照规定的要求完成本工程监理任务。投标人不能提供相关的材料说明投标报价的合理性，将认定该投标报价以低于成本报价，其投标作为废标处理。

28.3评标委员会依据本须知第28.5款规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

28.4通过对各投标文件的评审和比较，如出现下列情形之一的，为疑似围标串标，按无效投标处理：

28.4.1不同投标人的监理规划基本雷同的；

28.4.2不同投标人投标文件（商务标书或技术标书）的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；

28.4.3不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；

28.4.4不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

28.4.5不同投标人的投标文件载明的监理机构成员出现同一人的；

28.4.6不同投标人的投标文件相互混装的；

28.4.7不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

28.4.8不同投标人委托同一人投标的；

28.4.9开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；
28.4.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

凡被确定为有上述情形之一的投标人，视情节轻重，根据相关规定进行处理。

28.5评标方法和标准

28.5.1本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行评审，并按照本办法评审得分由高至低推荐有排序的 2名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。
(一）投标报价100分

1、本招标文件中提到的投标报价等均指投标人对应于本招标文件确定的收费基准价报出的百分率。 

2、有效投标报价：在各阶段评审中未被确定为无效投标或废标的为有效投标文件，无效投标文件不参与评标。

3、在开标时随机抽取确定下列两种方法中的一种作为投标报价的评审标准。

3.1方法一：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A，评标基准价=A×K。

K值的抽取范围为 95%、96%、97%、98% 、99%、100%。K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，相应扣减得分。

3.2方法二：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A，最高投标限价为B，则评标基准价 =A×Q1+B×Q2。
Q1=1-Q2,Q1的取值范围为10%，15%，20%，25%，30%。Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，相应扣减得分。
说明：①、计算算术平均A时，若7≤有效投标文件<10 家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价。

②、评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；
③、投标报价等于评标基准价的得满分 100分；偏离评标基准价的，投标报价与评标基准价相减，每高评标基准价1%的扣 9分，投标报价与评标基准价相减，每低评标基准价1%的扣 6 分，偏离不足1%的，用插入法计算。（如投标费率为0.8%—评标基准费率0.9%=0.1%，扣0.9分）。
3、通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

3.1、评标程序：

资格审查材料、商务标书应分别评审，评审后不得更改。

3.2、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3—2分；

3.3、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分按大项在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分（有总监理工程师陈述及答辩的，取各单位监理方案得分与总监理工程师陈述及答辨得分之和后，去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分）。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。

3.4、得分并列： 投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。

3.5、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.6、争议处理：评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报东台黄海森林公园招投标办公室同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存东台市公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

3.7、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

28.5.2定标办法：

排名第一、第二的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第四的中标候选人为中标人。如出现相同最高得分报价低者中标，如得分、报价均相同，由评标委员会抽签进行排序。

28.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求或者有效投标不足三个，使得投标人缺乏竞争的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人重新招标。

29、招标人将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察，在考察过程中如出现下列情形之一的，将取消中标资格：

（1）中标候选人允许他人挂靠或借用他人资质参加投标的；

（2）中标候选人提供虚假证明材料（包括社保缴费清单、业绩资料），或者要求中标候选人出具相关证书、资料原件核查，中标候选人拒不出具的；

（3）违反法律、法规禁止的其他情形的。
30、投标人在投标有效期内撤回投标文件，应当将该投标人的投标保证金予以没收。中标人确定后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（4）中标人因资金、技术、工期等非不可抗力原因放弃中标的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门将其记入不良行为记录，在一年内其它国有资金投资项目招标人可以据此不接受其投标。

31、在执法人员或招标人对投诉或异议核查过程中，被投诉人应积极配合，按要求提供相关证书资料原件核查，若借故推托、拖延或拒不提供配合，将被取消中标资格。

32、当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约保证金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，原中标人除被没收投标保证金外，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金。重新招标的，放弃中标的中标人不得参加该项目的投标。
33、投标人或其他利害关系人认为资格预审文件、招标文件内容违法或不当的，应当在递交资格预审申请文件或投标文件的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对招标人（招标代理）答复不满意或招标人（招标代理）在规定时间内未予答复的，投标人或者其他利害关系人可向招投标行政监督部门投诉。

34、投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告；情节严重的处一万元以下罚款，并在网上予以公示，限制市场6个月准入。
（七）合同的授予

35、合同授予标准

35.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面委托监理合同（按建设部颁发的GF-2000-0202 示范文本签订）。

35.2本招标工程的监理合同将授予按本须知第28.5款所确定的中标人。

36、中标通知书

36.1招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

37、委托监理合同协议书的签订

37.1中标人如不按招标文件和中标通知书的规定与招标人订立监理合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任。

37.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目监理控制目标，不得将中标项目转委或变相转委给他人。

38、履约担保

38.1签署合同的同时，中标人应按本须知前附表第18项规定向招标人提交履约担保金。

38.2若中标人不按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标担保金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

39、项目总监变更

39.1中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目总监和项目监理部其他管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案，同时对变更驻工地总监理工程师的中标人按5万元/人罚款，变更专业监理工程师按2万元/人罚款。

39.2自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目驻工地总监理工程师不得作为项目总监承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

39.3招标投标行政监督部门必须在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将驻工地总监理工程师变更情况、限制承接工程的期限在网上予以公布。

40、严格执行指纹考勤制度

40.1本工程实施指纹考勤制度，建设单位明确一名指纹考勤专管员，考勤对象为投标文件或合同备案表中的项目总监、专业监理工程师、监理员等。考勤时间从项目开工起至主要工作量完成止。考勤专管员次月5日前将上月考勤数据和统计结果报送市招标投标管理中心。

40.2考勤对象必须在每日工作时间上、下午各签到、签退1次，签到、签退间隔在3小时以上计出勤半天，全天每少签到或签退1次，计迟到或早退1次，迟到和早退4次计缺勤1天，全天无签到或签退计旷工1天。因特殊情况项目暂停施工或无施工现场工作任务的，由考勤专管员书面说明情况，建设单位分管负责人签署意见后，在统计考勤数据时对相关人员应出勤天数予以核减。

40.3考勤对象因事因病请假，须经建设单位项目分管负责人批准，履行书面请假手续，未请假擅自不到岗的视为旷工。施工作业处于重点时段、关键环节和重大危险源时，监理部关键岗位人员不得请假。

40.4考核奖惩和责任追究

40.4.1项目总监月出勤低于75%、监理员（专业监理专业时段内）月出勤率低于80%或月内旷工时间达10%，该监理部月出勤率为不合格。

40.4.2当月出勤率不合格给予一次黄牌警告，由建设单位在合同款中扣除监理费5‰；连续两个月出勤率不合格或工期内或一年内累计3个月出勤率不合格项目总监当月出勤率低于60%的给予一次红牌警告，扣除监理费1%，记入企业不良行为纪录，并根据有关规定进行处理。

40.4.3工程被评为盐城市优及以上、工期符合合同约定、出勤率达到规定要求的监理部，由建设单位给予监理费5‰以内的奖励。

40.4.4对已被黄牌、红牌警告的，如整改到位，未出现质量安全事故和拖欠民工工资等情况，工程按时完成的，经建设单位同意，报市纪检监察机关、建设行政主管部门和招投标监管部门备案，在项目结束时可退还扣款总额的60%。

40.4.5监理企业的考勤结果，作为企业年度诚信评优的重要指标。

第二章   监理要求和监理内容

一、监理要求：严格按建设部GB50319-2000《建设工程监理规范》对受监范围内的工程实施监理（包括勘察监理），做好三控制、三管理，即：工程质量控制、施工进度控制、工程造价控制；合同管理、安全管理、资料管理，确保达到约定的控制工程目标。

二、监理内容：

（一）施工阶段。即对施工过程中的质量、进度、投资的目标控制，安全、合同、信息管理及现场协调。施工阶段监理工作的具体内容按照国家有关法律法规、行业规范和规定执行。

1、检查、督促做好开工前的一切准备工作，核实项目经理部和施工队伍、施工机械的进场情况，协助发包人和承包人办理施工许可证等手续；

2、组织图纸会审和技术交底，办理开工报告；

3、严格审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见，并切实按计划组织施工；

4、审查施工单位提出的材料、构件和设备清单及所列的规格与质量，并对进场的材料、构件、设备的质量进行验收、核查；

5、督查施工单位执行工程承包合同和工程技术标准、规范；

6、检查工程进度和施工质量，验收分部、单位工程；

7、制定一套具体、细致的质量监督措施，对工程所用材料、设备、成品、半成品进行质量控制；

8、施工现场实行全过程监督，重要部位实行旁站监督。项目监理部应具备必要的检测设备，随时对重要部位进行现场检测并做好隐蔽验收记录，对主要分部分项工程和关键部位要履行复验签字手续；

9、与发包单位、施工单位一起对工程所用材料、沥青砼、砂浆试块、土样等进行现场取样并送检；

10、督促施工单位合理安排施工顺序，加强成品保护，控制工程质量；

11、定期检查施工进度落实情况，对进度计划做及时的、必要的修改调整，控制施工进度；

12、施工现场安全及文明施工监理内容：

12.1监督施工单位建立安全生产责任制，责任到人，严格落实；

12.2监督施工单位落实安全防护措施，严格按施工组织设计中的安全操作方案进行施工，并进行层层交底；

12.3监督施工单位对用电及各种施工机械实行专人管理，持证操作，对危险性大的设备要具备安全监督部门出具的检测合格证方可使用。

13、监督施工单位做好文明施工，保持环境整洁，排水通畅，材料堆放有序，"五小"设施清洁卫生；

14、协助编制资金需求计划，复核已完工作量，行使工程付款签证权，按有关规定审查竣工决算；

15、督促施工单位执行承包合同，协助处理建设单位和施工单位间的合同纠纷与争议，组织处理索赔事宜；

16、督促建设单位和施工单位整理合同文件，收集技术档案资料；

17、组织施工单位对工程的分部、分项和关键部位进行验收，发现问题及时发返工通知单并报告工程受监的质量监督站，重大事故报建设行政主管部门。组织竣工初检，对工程质量提出评估意见，协助业主组织竣工验收，提出竣工验收报告；

18、工程结束后，协助办理业主和施工单位间的交接手续，做好项目使用前的准备工作。

（二）保修阶段。

1、检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

2、在国家规定的保修期内，负责检查工程质量状况，组织鉴定发生质量问题的责任，督促有关单位保修，直至达到规定的质量标准。
第三章 合同主要条款

一、全面履行合同条款，质量目标合格工程。

二、违约责任：

㈠、达不到工程质量控制目标，按监理报酬的20 %扣处违约金。

㈡、监理人在责任期间如果失职，按以下办法承担赔偿责任。

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

三、付款办法：按毎季度工程施工实际完成工作量×报酬比率×50%支付，工程竣工验收审结后且提供所监理项目的全部监理资料后支付监理费的80%，余款作为工程技术服务质量保证金，由招标人组织考核小组，根据工程服务质量考核结果支付。履约保证金在所监理的工程全部结束时无息返还。

四、主要考核内容：质量控制、工期目标控制、造价控制、安全监督、工程技术资料管理、监理人员到位情况（100万及以上工程项目及重点工程项目着重考察监理人员到位监理情况）、优质服务情况、廉政建设等，工程考核得分85分及以上时全额支付监理费，考核得分低于85%时，每低1%扣监理费的1%，扣至监理费的20%为止。合同期满经甲方考核合格后，甲方可选择将本合同续约，应当于期限届满1个月前重新签订合同。如甲方无意续签合同，如甲方无意续签合同，则可重新招标。
五、现场办公设施、通讯设施、监理人员食宿、其它工作人员、服务人员等由中标人自行解决，业主不予补偿。

六、监理报酬总费用为：监理内容的工程结算价（按施工单位经审定的结算价）乘以中标监理费率;

其中，按中标监理费率核算，单项工程监理费不足2000元/月的，服务费统一参照单项工程2000元/月的标准结算。

七、中标单位不得转委，现场监理人数和职称按监理规划执行，并确保达到监理工作目标，监理机构人员须按投标时所承诺的到场负责实施监理工作，总监必须押证上岗，未经业主同意不得更换监理人员；否则业主有权终止合同，并由中标单位承担一切经济损失。

八、项目总监及项目监理部主要人员在履行合同中的要求

1.为加强监理人的职责，防止发生转让或委托他人承担本工程监理、变相转让或委托他人承担本工程监理，以及挂靠情况。本工程将对监理人项目总监及项目监理部主要人员实行现场签到考核制度。

2.项目总监及项目监理部主要人员需按规定实行签到，驻场监理每天进入施工现场应主动到业主派驻工地的代表处签到。

3.项目总监及项目监理部主要人员在应工作时间内，需要离开施工现场的，必须向业主代表提出书面申请，得到书面批准后方可离开。

4.若项目总监及项目监理部主要人员在合同履行过程中未能执行现场签到制度，在应工作时间内出现无故离开施工现场的情况，监理人将承担如下责任：

（1）项目总监及项目监理部主要人员未向业主代表提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场的，按每人/次罚款2000元，业主在月内抽查发现连续三次或累计五次不在现场时，按每人/次罚款3000元。

（2）项目总监及项目监理部主要人员未向业主代表提出书面申请，或提出申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利：

① 没收监理人的全部履约保证金；

②立即终止合同，勒令监理人限期撤出施工现场；

③拒绝监理人已完报酬的支付请求。

九、所有监理人员的安全责任由监理单位负责，与业主无涉。

十、如发现监理人与施工单位串通出具假资料、假报告、隐瞒质量事故，业主将立即终止合同，前期监理费一律不予支付，同时罚款5万元，同时作为不良行为上网公示。

十一、总监理工程师不得在其他工程兼职，其他各专业监理工程师及投标承诺的监理人员根据工程需要提前7天进场，进场后必须常驻工地不得在其他工程兼职,接受业主代表监督。

十二、负责设计单位和施工单位之间的协调工作。

十三、中标人必须随时接受招标人和相关职能部门的检查。

十四、除非经过业主批准，项目总监每月在工地时间一般不得少于25天，否则承包方无条件同意业主采取的任何处理措施。

第四章  服务承诺书

为确保东台黄海森林公园2023年度小型项目监理服务项目项目顺利实施，并以此工程为契机，树立企业形象，提高社会信誉，特作如下承诺：

一、投标书承诺的监理人员保证按业主的要求提前7天进场，并不在其他工程兼职，未经业主同意不得变更；

二、加强工作纪律制度，在应上班时间内，总监离开施工现场四小时以上，其他监理人员离开施工现场1天以上，必须经业主代表书面同意后方可离开，同时应安排好代班人员，否则每人每次罚款2000元；

三、所有监理人员均接收业主每月的"德、勤、能、绩"考核，考核情况公布上榜，业主对监理人员的考核结果是公司发放工资和奖金的重要依据；

四、监理人员不得接收施工单位、材料供应商，或有可能对工程质量、价款有影响人员的礼品、宴请和娱乐活动，不得徇私舞弊、弄虚作假、隐瞒质量隐患，一旦发现每次罚款500-5000元/人，如发生三次以上或造成严重后果时，业主有权终止合同，并由本公司承担经济责任和法律责任；

五、严格执行监理工作制度，把好施工单位的人员素质、工程质量和施工进度关；

㈠检查施工单位承诺的项目班子，各专业班组主要骨干人员，主要施工机械、设备是否按承诺到场，技术、业务人员的素质是否适应工程需要，专职管理人员特种作业人员是否有资格证书、上岗证书，如发现不符合要求者，应立即提请业主批准，要求施工单位调整，否则由本公司承担连带责任；

㈡需要实行旁监的项目，监理人员必须确保施工期间24小时不离岗，否则发现一次罚款1000元；

㈢严格按照设计要求和施工规范实施质量控制工作，对各隐蔽工程进行严格验收，发现隐患应立即通知施工单位整改，并不得出现少检、漏检、不检现象，如因验收不严格造成后果，由我公司承担赔偿责任；

㈣督促施工单位严格履行施工进度计划，每周根据实际情况进行进度计划调整，确保如期交付；

㈤对进场的各项材料要严格进行检查，取样、送样、领取检测报告单，监理人员必须亲自参加，未亲自参加者，发现一次罚款1000元。

六、加强造价控制工作，严格按照《监理合同》授权范围实事求是进行现场签证，如与施工单位串通作弊，损害业主利益，由本公司负责赔偿责任。

七、认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》，按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，承担建设工程安全生产监理责任。

八、提高服务质量，公开工作制度、纪律制度，不得故意刁难施工单位或材料供应商，接收施工单位等各有关方面人员的监督，欢迎对违规人员进行举报投诉，如举报内容属实，对举报人员奖励500-2000元，并对举报人员保密，发现打击报复者罚款1000-4000元；

九、如要求变更驻工地总监理工程师同意按3万元/人罚款，变更专业监理工程师同意按1万元/人罚款。

十、坚持例会制度，协调各方面关系（制度另订）；

十一、自愿向业主缴纳履约保证金          万元，工程竣工验收后，如未能履约，业主有权不予返还保证金；

十二、以上罚款收入归业主所有；

十三、执行招标文件、监理合同中的其它条款。

十四、本承诺书视为监理合同的组成文件，经单位盖章后生效。

承诺人（投标单位盖章）：

   总监（签字或盖章）：

   法定代表人或代理人（签字或盖章）：

                                          年     月     日

第五章  投标书格式
一、投标函格式：

投 标 函
致：           （招标人名称）            

1、在考察了工程现场和研究了上述基础资料、投标须知后，我方愿按工程结算价的.      %收取监理费承担东台黄海森林公园2023年度小型项目监理服务项目的施工、保修等阶段全过程监理，协调各施工单位之间有关工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按现行规范实施监理。质量符合国家现行规定标准，同时按照国家、省有关规定承担相应的监理责任

3、我方同意在从规定的开标之日起60天的投标有效期内严格遵守本投标书的承诺。在该期限届满之前，本投标书对我方始终具有约束力。

4、在合同协议正式签署生效之前，本投标书连同贵单位签发的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、如果我方中标，我方将在合同签署的同时提交        元的履约担保金，如未按时提交同意放弃中标资格，并没收投标担保金。

6、我方同意，贵单位不负担我方的任何投标费用。

7、我方同意接受招标文件中的各项条款。

8、我方出具人民币           元投标保证金作为投标担保。如果我方在投标后撤回投标书或在接到中标通知书后规定天数内未能或拒绝签订合同协议书或将中标项目转让他人监理，贵单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

9、若我方中标，我方承诺，中标项目总监和投标文件中明确的项目部等主要人员保证到场，不转包或允许他人挂靠，否则由此造成的一切经济损失均由我方承担，并随时接受招标人、公共资源交易中心和相关职能部门的检查。若中标项目总监未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，我方将理解和同意你方没收全部或部分履约保证金，并主动放弃就该工程已完监理工程量向你方提出支付的权利；若你方认为需要终止合同，我方将无条件在24小时内，撤出项目部人员，同时不对撤离向你方提出任何补偿请求。
投标人：（全称）（盖章）     法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章） 

投标人地址：                                                      

邮政编码：                         电   话：                   

传   真：                         

        年        月        日

二、授权委托书格式

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的       （姓名）  为我公司签署  （工程名称）  工程监理投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署工程监理的投标文件的内容。

代理人无转委权，特此委托。

   代理人：             性别       年龄     

   身份证号码：                                                    职务：                          

   联系电话：                     

   投标人 ：      （盖章）          

   法定代表人：   （签字或盖章）   

   授权委托日期         年      月     日

三、监理人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	是否是

本单位

正式人员
	专业
	执业资格及证号
	上岗证及

证号
	职称
	学历
	拟在本项目担任的监理岗位
	工作年限
	监理工作

年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：执业资格应注明省级或国家级

单位名称：         （盖章）                                      法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年       月     日                                                           
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